Zmluva o dielo
¢.30/2016

uzavreta podfa ust. § 536 a nasi. Obchodného zékonnika & 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

V zastupeni:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:
i¢o:
DIC:

(dalej len ,,objedndvatel”

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

Zmluvné strany

OBEC Ceské Brezovo
Obecny drad, 985 03 Ceské Brezovo 97
Ivan Miko- starosta obce

00316032
2021237031

MAXNETWORK s.r.o.
Kapitdna Jana Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ufany

Oprdvneny na podnikanie v zmysle vypisu z Obchodného registra Okresného sudu Trnava, oddiel Sro,

vioZzka ¢.
i1¢o:

DIC:

IC DPH:

V zastupeni:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Tato zmluva je uzatvorend na zdklade vysledkov verejného obstardvania uskutoéneného v zmysle Zékona
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s poskytnutim sluZieb a realizaciou stavebnych prac na zdkazku: ,Vybudovanie

13640/T

36250481

2020192009
$K2020192009

Zoltan Toth, konatel
Slovenskd sporitelfia, a.s.
0176308287/0900

Prima banka Slovensko, a.s.
7615167001/5600

VUB, a.s.
3557866753/0200

Uvodné ustanovenie

digitidineho kamerového systému v obci eské Brezovo”

Clanok I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je Gprava zmluvnych podmienok medzi objednéavatefom a zhotovitefom pri poskytnuti
sluzieb a realizacii stavebného diela ,,Vybudovanie digitédlneho kamerového systému v obci Ceské Brezovo (dalej
len , dielo”)

Dielom sa rozumeju vietky sluzby, prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizécii, k jeho
ukonéeniu a odovzdaniu objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatefa uvedené dielo riadne, v€as v poZadovanej kvalite a v sulade
s podmienkami tejto zmluvy, pri¢om bude postupovat s patriénou odbornou starostlivostou.

Sucastou zavizku zhotovitela su sluzby, realizicia stavebnych prac a dodavka stavebnych materidlov podfa ponuky
predloZenej vo verejnom obstardvani.
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Sluzbami sa v tejto zmluve rozumejd vypracovanie projektovej dokumentacie, dokumentécie rie3enia poZiarnej
bezpetnosti, inZinierska cinnost pri schvalovani projektovej dokumentdcie, inZinierska Cinnost suvisiaca
s povolenim a odovzdanim diela. Stavebnymi Gpravami a pracami sa rozumeju vietky stavebné préce zhotovitefa,
dodavkami sa rozumeijt dodavky stavebnych materidlov a ostatnych zariadeni (dalej len prace a dodavky).
Zhotovitel potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze si mu znéme
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a bezproblémovu realizéciu predmetu
zmluvy.

Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne av€as vykonané dielo a
zaplatit zhotovitelovi cenu podla Clanku Il tejto zmluvy.

Clanok IL
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, e zhotovitel do 10 kalendarnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami predloZi schvélen( projektovi dokumentdciu a potrebné povolenia k vykonaniu stavebnych
uprav, prac a doddvok.

Zhotovitel sa zavidzuje najneskdr v defl ukonéenia diela odovzdat objednédvatefovi schvaleny bezpecnostny projekt
a bezpeénostné smernice.

Zhotovitel sa zavizuje 2 dni od prevzatia staveniska zadat s vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom
objednévatelom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je: 30 kalendarnych dni.

Miestom realizcie diela je obec Ceské Brezovo.

Zhotovite! je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo staiuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie ¢asu pinenia podfa bodu 3 tohto &lénku
zmluvy.

V pripade preru$enia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy$Sej moci, zmluvné strany si
dohodnu nowy termin dokongenia predmetu zmluvy, pricom predizenie lehoty plnenia bude primerané dobe, na
ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok III.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realiziciu diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania a dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona o cendch €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 83 169,00 €
DPH 20% 16 633,80 €
Cena celkom s DPH 99 802,80 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou, platnou aZ do
odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpodtu su ceny pevné, nezmenitefné, platné po celd
dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuji aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na dpravu, rekultiviciu a ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych
pléch do povodného stavu a vyhotovenie planu skutocného prevedenia..

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude néarokovat pripadné naviac prace, nakofko zmluvna cena obsahuje
vietky naklady potrebné na vypracovanie realizatnej projektovej dokumentdacie rieSenia integrovaného
bezpeénostného kamerového systému, vypracovanie bezpecnostného projektu a bezpefnostnej smernice,
inZiniersku ¢innost pri schvalovani projektovej dokumentécie, inZiniersku ¢innost suvisiacu s povolenim a
odovzdanim stavebnych préc, a realizdciu vybudovania digitdlneho kamerového systému a distribu¢nej siete
prostrednictvom pasivnej /alebo aktivnej elektronickej komunikacnej siete vratane zariadeni na prenos a zber
signdlu podla schvélenej dokumentdcie, bezplatny zaruény servis na vybudovany digitdlny kamerovy systém.
Predmet zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat pozadované parametre.
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Podkiadom pre platenie bude faktura vystavena zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel bude
fakturovat objednavatefovi po protokoldrnom odovzdani a prevzati vietkych prac a dodavok v jednej iastke.
Faktira bude vyhotovend na zdklade skutoéne vykonanych a objednavatefom odsihlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zalohy) objedndvatel neposkytuje.
Zhotovitel' a objednévatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruéi objednavatefovi v papierovej verzii stpis vykonanych
prac a dodévok v prislusnom obdobi, za ktoré vystavuje faktdru (dalej len Supis prac). Objednévatel sa zavizuje
skontrolovat prace a doddvky podfa daného Supisu prac najneskdr do troch pracovnych dni po jeho doruéeni.
Zhotovitel sa zavazuje poskytnlt objednévatefovi potrebni su&innost na skontrolovanie vykonanych prac
a dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol).
Ak objedndvatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a dodavky podfa Supisu prac, je zhotovitel opravneny
vystavit faktiru na cenu prac a dodévok odsthlasenych v Protokole. Ak maji vykonané prace a dodavky podfa
Supisu prac zdvady, nie je zhotovitel opravneny vystavit fakturu skor, ako tieto zédvady odstrani a objedndavatel
v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu prac.
Po riadnom ukonceni a protokolarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmiuvou a po odstraneni vietkych
zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi faktdru vystaveni zhotovitefom.
Objednavatel si vyhradzuje pravo zadriat 10% z ceny diela do doby odstrdnenia vad a nedorobkov uvedenych
v protokole z preberacieho konania.
Faktura, ktord predloii zhotovite!l objednavatefovi musi byt predloZena v troch origindlnych rovnopisoch a musi
obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov SR, najmai
nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,

- déatum vystavenia faktury, ddtum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktiry,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, I€ DPH a Udaj o zépise v OR vratane

spisovej znacky,

- predmet pinenia podfa potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovi cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a ¢isla u¢tu objedndvatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitefnou prilohou faktury bude objednavatefom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako Priloha €. 1
k faktuare.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavate! je opravneny
vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti
zaéne plynut doruéenim opravenej faktiary objednévatefovi.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovant ciastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)
kalendarnych dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi.
V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani so splatenim faktary, je zhotovitel opravneny Gétovat sankciu v podobe
uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pét stotin percenta) z akumulovanej dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny
den ome3kania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky
doleZité skutocnosti realizdcie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym tdaje o {asovom postupe
realizdcie diela, o kvalite prac adodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o dévode
odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujlcich realizéciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani
statneho stavebného dohladu, Statneho dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujucich priebeh realizacie diela.
Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi byt
nepretrzite uloZeny na stavenisku. V3etky listy stavebného dennika musia byt olislované. Stavebny dennik musi
obsahovat origindlne listy a dve o¢islované oddelitelné képie kaidého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre
objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jeden krat za mesiac jednu kopiu zapisanych listov stavebného
dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduici a to odo dfia prevzatia staveniska aZ do ukonéenia realizicie
diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy vstavebnom denniku musia byt oznafené datumom zdapisu, musia byt C¢itatefné a zrozumitelné
arealizované vidy v ten deni, ked boli realizované price a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré s predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci



zabezpeti, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho su opravnenymi
vykonavat zaznamy do stavebného dennika len 3tatutdrny zdstupca objednavatefa, nim splnomocnend osoba,
alebo prislusny organ $tatnej spravy.

Ak stavbyvedtici nesthlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je povinny
k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi
urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dfia, kedy k zépisu dolo a v ten defi to ozndmit objednévatefovi.
V pripade, e sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad
suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zdpisu a po oznameni stavbyveduceho o zapise.
Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, znienim alebo stratou.
V opatnom pripade, sa zavizuje zaplatit objednavatelovi vietky $kody, ktoré boli spésobené jeho poskodenim,
zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objedndvatelovi spoloéne so v3etkymi dokladmi pri
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v silade
s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatefom pocas realizacie diela
uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladfiovanie stavebnych materidlov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdér do 3 dni odo dna podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych podzemnych
a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli
staveniska a tieto bud vhodnym spdésobom bez poskodenia preloZit alebo chranit, aby pocas celej doby realizacie
diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel je povinny vykondvat stavebné prace tak, aby nedoslo k poskodeniu inZinierskych sieti, ktoré boli
vyty&ené ich spravovatelmi pred zahajenim stavby a nesie zodpovednost za ich funkénost pocas doby vykonavania
prac. V opaénom pripade zna3a zhotovitel vietky naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt 0séb vykonavajucich stavebné
prace a dodavky,

- zabezpeéi stavenisko tak, aby nepri$lo k ohrozeniu Zivota a zdravia osob, oznaci stavenisko S
uvedenim potrebnych Udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme reZimové opatrenia na
stavenisku, pri¢om v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizécie diela predloZi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikdacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude ¢&istit a udrZiavat v stave spésobilom na pouZivanie, pricom tento vjazd pred protokolarnym
odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpedi poriadok a €istotu na stavenisku a bezpe&né uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpeény pohyb osdb vykondvajucich stavebné prace, bezpeénost a ochranu zdravia osdb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpeti priebeZné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej €innosti
pri plneni predmetu zmluvy podla véeobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na odpad,

- poskytne stéinnost a bude riadit svojich subdodavatefov na stavbe z hfadiska koordinacie nadvazujicich
prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely €as realizdcie diela projektovd dokumentdcia overend
stavebnym Gradom, potrebnd na realizaciu stavby a na vykon $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude organizovat, riadit,
koordinovat a zodpovedat za realizéciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyvedtci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na Gzemi SR,
vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:
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- uréovat zacatie a skonéenie jednotlivych stavebnych pric a inych &innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,
- davat pokyny tykajice sa vykondvania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu 0sdb v objekte
staveniska a na realizécii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urovat ich umiestnenie a uskladnenie
v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska a na realizdcii
diela, ak sa vyskytla prekaZka, pre ktoru je ich dalie vykondvanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych &innosti pri realizécii diela,
- vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia oséb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpeéi na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrZiavat
protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpelit ich dodrZiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodévatelmi
zhotovitefa.
Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢i subdodavatela,
pokial tento porudi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, poZiarnu bezpe&nost
a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.

Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy a dopravné znacenie pocas realizacie diela v rozsahu podla projektovych podkladov a
je zodpovedny za jeho montaZ, demontaZ a zotrvanie v plnom rozsahu. V3etky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpeti na
vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodriiavat vietky technické normy, bezpec¢nostné a pravne predpisy
platné na Uzemi SR a vztahujice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne objednavatelovi $koda,
zhotovitel je povinny uvedenu S$kodu uhradif, vratane uhrady nékladov spojenych so zoslladenim stavu
s prislusnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizicie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, Ze
budi pouzivat nové a nepouiité materidly, vyrobky atechnolégie, schvdlené pre Gzemie SR, najma vyrobky
podliehajice na tzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdéavani diela predloZi a odovzda objednavatelovi
vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vSetky odborné priace budu vykondvané pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho
subdodévatelov s odpovedajlcou kvalifikdciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny
neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania zmluvy, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka,
splfiat podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Uspesny uchadza¢ je povinny verejnému
obstaravatefovi najneskér v ded, ktory predchadza diu, v ktorom nastane zmena subdodavatefa, predloZit
pisomné ozndamenie o zmene subdodavatefa, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma
uchadza¢ v umysle zadat subdodavatelovi, identifikacné idaje navrhovaného subdodavatefa a Cestné vyhlasenie,
e navrhovany subdodavatel spfiia podmienky podfa § 26 ods. 1 zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednédvatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalSom stadiu stavby
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskdr 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak zhotovitel neurobi,
je povinny na Ziadost objedndvatela odkryt prace, ktoré boli v dalSom 3tadiu stavby zakryté, alebo sa stali
nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a ndklady. Pokial sa objednévatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora
mu bola riadne a véas doruéend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, e objednavatel price odsuhlasil
a zhotovitel mdie pokraovat v realizdcii diela. To viak zhotovitefa nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady,
ktoré sa zistia dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skusku technoldgii, ktoré budu v dalSom $tidiu stavby
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicku verziu podrobného poloZzkového rozpoétu diela vo formate MS EXCEL
na CD nosiéi a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosi¢i aj kaZidu
zmenu podrobného polozkového rozpoétu diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpelit dielo a ktorikolvek jeho budticu Cast a dodany stavebny material
proti strate, krddeZi, poSkodeniu alebo zni¢eniu. Po celi dobu realizicie diela az do diia jeho protokoldrneho
odovzdania a prevzatia objednéavatelom a odstranenia vietkych zavad a nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je
zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradeZ, poSkodenie alebo znicenie diela, ¢i ktorejkofvek jeho
buducej ¢asti.
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Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spoloénosti poskytujlicej poistné sluZby na uzemi SR
proti moinym $kodam sposobenym jeho &innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov a to
pocas realizacie predmetu zdkazky a pocas zarucnej doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmluvy, &o preukaze
objednavatelovi najneskor ku diu podpisu tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrZiavanie, resp. neporusovanie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykondvani predmetu diela podfa tejto zmluvy re$pektovat jestvujice konstrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie s a nebudd predmetom vykondvaného diela a z toho dévodu nesmu byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, e objedndvatel zisti, ze realizacia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavizuje neodkladne zabezpetit napravu a obnovit riadnu kvalitu préac
a dodévok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokoldrneho odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavizuju, e obchodné atechnické informdcie, ktoré im boli zverené zmiuvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sdhlasu zmluvného partnera. Zdroven sa zavazuju, Ze
uvedené informacie poufiju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouiiju ich na iné Ucely. Toto ustanovenie
sa viak nevztahuje na obchodné a technické informdcie, ktoré sii dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner
nechrani zodpovedajucim spdsobom.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zékazky bude potrebovat navysit svoje kapacity
pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zékazky ( obec, okres, VUC).

V pripade, fe zhotovitel realizuje predmetn( zdkazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavazuje, 7e poziadavku na uplatnenie socidineho aspektu uvedenu vy3sie, bude podfa Partnerskej dohody SR na
roky 2014 — 2020 uplatfiovat vo vztahu k inklizii Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK"), t.j. pri
zékazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hfadisko uplatriovat vo vztahu
k inkluzii MRK. Atlas rémskych komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Forma zamestnania tychto os6b nie je uréend, t.j. moZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as ( na
dobu ur¢ita alebo neurtitd ), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd'.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane vlastnosti.
Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednévatelovi najneskér 5 dni vopred termin protokoldrneho odovzdania
diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom zahdjit
preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opréavnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzda za Ucasti stavbyvedtceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatefa je Statutdrny zdstupca objednavatela za Glasti
daldej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predloZit a odovzdat:

- skutoéné polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentdciu k zapracovanym zmenam podla skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikdty, zaru¢né listy a ndvody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedé&eni o vykonanych skiskach pouZitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZadujt a stvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to aZ do doby splnenia
uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, %e pod zavadou budid rozumiet odchylku v kvantite av kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vieobecne zavaznymi technickymi normami (STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zéverecny preberaci protokol, v ktorom
bude okrem iného uvedeny sUpis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého terminu ich
odstranenia. Zavereény preberaci protokol podpise zhotovitel i objednavatel.



10.

11.

12,

13.

v

Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zdvereénom preberacom protokole svoje dévody.
Dielo bude povaZované za ukoncené aZ po ukonceni vietkych prac, ktoré su obsahom tejto zmluvy a po odstréneni
vietkych zavad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole a v kolaudaénom rozhodnuti.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat aZ do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené zavady alebo
nedorobky.

Objedndvatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstraneny
vzniknuty odpad a zvy$ny material zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom objednévatefom.

V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitefom ohladne zistenych zdvad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpelit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého autorizovaného odbornika. Ak
objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim,
bude to znamenat, fe predmetnd zdvada bola odstranena. V pripade jeho nesuhlasu, je povinny zabezpeéit
odborné vyjadrenie dalSieho nezdvislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi odbornymi
vyjadreniami vybranych znalcov, je objednavatel opravneny obratit sa na rozhodcovsky sud v sulade so zdkonom
€. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vyiatych z pdsobnosti tohto zdkona.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a véas a neodovzdd ho v poZadovanej kvalite a
v stanovenom termine podla bodu 3. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednévatefovi zmluvna pokutu
v Liastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podfa bodu 1. Clanku Iii. tejto zmluvy za
kaidy zalaty kalendarny defi omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na €iastkové plnenia. Tymto nie je
dotknuta nahrada skody podfa § 373 anasl. Obchodného zdkonnika, ktord vznikne v désledku omeskania
zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podfa tejto zmluvy, uhradi objednavatelovi
zmluvni pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podta bodu 1. Clanku
lil. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zadvere¢nom protokoldrnom odovzdani
a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit objednévatefovi zmluvnu
pokutu v giastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu 1. Cléanku IIl. tejto
zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu
pripadnym nedodrZanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmiuvnd pokuta je splatnd diiom uvedenym na
fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvn( pokutu nezanikd povinnost zaistend zmluvnou pokutou a ani nie je dotknuty
néarok objedndvatela na ndhradu $kody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody nezapoéitavaju.

Zmiuvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej strane $koda porusenim povinnosti, ktoré moZno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoved3 za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel ruéi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely €as trvania zaruénej doby vlastnosti
stanovené touto zmluvou a zéroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zaruénej doby bude dielo plne funkéné a
sposobilé na riadne vyuzivanie.

Poskytnutd zaruka diela je 60 mesiacov (slovom 3estdesiat mesiacov} odo diia jeho protokoldrneho odovzdania
a prevzatia a ukonZenia diela podta bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vietky zavady, ktoré
sa pofas uZivania diela vyskytna alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s vynimkou zévad podfa
bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zédruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej unii.

Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o aku
zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 (slovom tri) pracovnych dni po dorueni reklamacie pisomne dorucit
objednavatefovi oznamenie o prijati reklamdcie, o jej uznani a o lehote odstrédnenia zdvady.
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Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dria zéruénej doby, pricom aj reklamdcia preukézatelne
odoslana objednavatefom v posledny defi zéruénej doby sa povaZuje za uplatneni v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitefa sa predlZuje zaruéna doba na tu Cast vykonaného
diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamdciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade zmeny
adresy zhotovitefa na novej adrese. Kaidi zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje neodkladne ozndmit
objednévatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje vybavit reklamdciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pat) pracovnych dni.

V pripade, e zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruéi objednavatelovi rozhodnutie o vybaveni
reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o zavadu, ktora
bude objedndvatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je zhotovitel povinny zacat s jej
odstrafiovanim do 24 hodin {slovom dvadsatityri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklaméacie oznami lehotu, v ramci ktorej méa byt reklamovand zdvada diela
odstranena a zhotovitel reklamovanu zavadu v tejto lehote neodstrani, ma objedndvatel pravo dat reklamovanu
zavadu odstranit tretej osobe, pri¢om zhotovitel sa zavizuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli objednavatelovi
v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudl uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v spojeni
s ustanovenim § 431 Obchodného zédkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto nie st dotknuté
zévady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zdvady na dodanych jednotlivych €astiach
a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zadiatku realizicie diela objedndavatel. Do odovzdania
riadne vykonaného diela {predmet zmluvy) v stlade stouto zmluvou znasa nebezpelenstvo 3kody na diele
zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych navykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpedit pred krddeZou alebo pred poskodenim a zostava ich viastnikom az do doby, kedy sa spracovanim stant
sucéastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za skodu spdsobend na
diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sdm zavinil. Za $kodu na diele zodpovedd zhotovitel aj
v pripade, Ze skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje vzmysle tejto zmluvy alebo vzmysle
§ 345 Obchodného zékonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdZe opravnenad strana od zmluvy odstupit.
Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeZnych terminov a koneéného terminu ukoncenia diela stanovenych v tejto
zmluve,
- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrianie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v tejto zmluve
- nenahlasenie zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou préac,
b) zdévodu meskania, ak je viine ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia zmiuvy,
c¢) zdévodu opustenia staveniska zhotoviteflom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrZanie kvality prac
a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,
d) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo finan¢né zéruky ktoré pontuka, nie sd
adekvatne vzhfadom na povahu a ddleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,
e) zdévodu porusenia podmienok a podkladov sutaZe zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil sitaznd
ponuku a ktoru objednavatel prijal,
f)  bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatefa prevedie prava a zavazky vyplyvajuce z tejto
zmluvy na tretie osoby.



V pripade, ak dbjde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatefa, objednavatel je opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela {cena s DPH) podfa bodu 1. Clanku
ill. tejto zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vile opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na nahradu skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatefa,

b) prace realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podlfa zmluvnych cien v preukazatefnom
rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel' faktirou, ktord bude mat naleZitosti

dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
V pripade zaniku zmiuvy zhotovitel bezodkladne, najneskér vsak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko a odstrani
zariadenie staveniska.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu uréitl v zmysle bodov 1. a# 3. Clanku I1. tejto zmluvy.
Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa pouZiju ustanovenia
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych v SR.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budi zmluvné strany snaZit
rieSit predovietkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode nedéjde, spory budu rieSené podfa slovenského
pravneho poriadku na prislusnom side Slovenskej republiky.
Obsah tejto zmluvy je mo2né menit a dopltiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budt platné ak budu riadne
podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a potvrdené odtlatkami pediatok oboch zmluvnych
stran.
Zmluva je spisand v Styroch originalnych rovnopisoch, pri¢com objedndvatel a zhotovitel dostant po dve vyhovenia
zmluvy.
Zmluvné strany spoloéne potvrdzuju, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy, poznaju jej
obsah a G¢&el. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany potvrdzuju, Ze cely text
tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vainej vole.
Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy je:
Podrobny polozkovy rozpodet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosidi,
ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.
- Schvalend projektovd dokumentdcia a povolenie na vykonanie stavebnych Gprav, ktora tvori Prilohu €. 2 k tejto
zmluve.
Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda tcinnost po splneni odkladace;j
podmienky, ktora spoliva v tom, Ze déjde k uzavretiu platnej a Gdinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku medzi Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR (Riadiaci organ), v ramci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020, Opatrenie 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,
podopatrenie: 7.4 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozdirovania miestnych zakladnych
sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vritane volného €asu a kultlry a suvisiacej infradtruktiry a objednavatefom a
zaroveri Riadiaci organ potvrdi spravnost vykonania verejného obstardvania a to na zaklade jeho Ziadosti o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku.
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podfa zikona ¢. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

2a objednavatela: Za zhotovitela: o,
Jéna N V18
1802 90 280 49111 4
m"'j . 020182000
V Ceskom Brezove, diia Vo Velkych Ulanoch, dfia 25.01.2016




Stavba: Vybudovanie digitdlneho kamerového systému v obci Ceské Brezovo
Vestnik: Vestnik VO €. 1/2016 — 04.01.2016, zn. 8 - WYP
Cast’: Polozkovity rozpotet
Zhotovitel: Maxnetwork s.r.0., Kapitina Jiana Nalepku 866/18, 925 22 Velké Ufany
Vypracoval: Mgr. Stefan Pusztai
enova ponuka
Potet Jedn. cena bez | Cena celkom
pL.  |Specifikacia cotkom | ™Y DPH bez DPH
Dodavka
1 Kamera PTZ starlight 1 ks 2 950,00, 2 950,00
2 Kamera PTZ 7 ks 1 790,00 12 530,00
3 Kamera staticka pre monitorovanie dopravy 3 ks 790,00 2 370,00
4 Pridavné LED osvetlenie k monitorovanym priestorom 4 ks 450,00 1 800,00
5 Kamerovy stoZiar s rostom 8 ks 390,00 3 120,00
6 Nahravaci server NVR 1 ks 2 600,00 2 600,00
7 Aplikalny server pre integrované bezpe&nostné prvky 1 ks 2 620,00 2 620,00
8 Pracovna stanica (PC) 1 ks 1 550,00 1 550,00
9 Tablet IPAD 3G 1 ks 490,00 490,00
10 LED obrazovka 4K 1 ks 445,00 445,00
1 LED monitor 4K 1 ks 555,00 555,00
12 Slabopriidovy rozvadzaé na umiestnenie zariadeni 1 ks 580,00 580,00
13 Zélo2ny zdroj zariadeni 2500VA 1 ks 980,00 980,00
14 Integrovany systém na merianie vonkajsej teploty, narazov vetra podfa S.P. 1 ks 3 150,00 3 150,00
15 Centralizovany systém zobrazovania analytickych Gdajov 1 ks 2 950,00 2 950,00
16 Mobilna aplikacia na zverejiiovanie informécii z centralizovaného systému 1 ks 2 500,00 2 500,00
17 Bezkontaktna biometricka identifikacia a autorizacia do systému 1 ks 450,00 450,00
18 Klientska aplikacia na pracovni stanicu - 1 licencia T 1 ks 1950,00 1 950,00
19 Pripojka pre NN stlp s inZinieringom, reviznou sprévou a projekovou dokumnetéaciou 8 ks 240,00 1920,00
20 Opticky kabel FlatDrop 8vi ) ’ 3000 m 1,40 4 200,00
21 Skybox montazna krabica 8 ks 65,00 520,00
22 PrisluSenstvo na stipy na uchytenie optiky (RFID kotva, karabina, spona, ocelova paska, kriZe op. rezervy) 89 ks 8,00 712,00
23 Pasivne prvky optickej siete (PLC Splitre, kazety, vonkajsie FODC spojky) 1 ks 800,00 800,00
24 ManaZovatelny backbone router s moZnostou pripojenia optiky (rackové prevedenie) ks 1 150,00 1 150,00
25 Z&loZna bateria 800VA 8 ks 75,00 600,00
26 Vyty&enie inZinierskych sieti 70 m3 0,00 0,00
27 :'::I\;rge optické prvky s OLT GEPON centr. jednotkou ONT klientskymi jednotkami so siet. zdrojom a 1 ks 2 250,00 2 250,00
28 Pevny disk Seagate Surveillance 3TB 4 ks 155,00 620,00
29 Elektroin§talaZny materiél (kamery) 8 ks 80,00 640,00
30 Elektroinstaladny material (ledové osvetlenia) 4 ks 80,00 320,00
31 Elektrointalagny material (obecny urad) 1 ks 70,00 70,00
32 Elektroin3talacny materidl (RJ) 8 ks 60,00 480,00
MontaZna ¢ast’
33 Kamera PTZ starlight 1 ks 20,00 20,00
34 Kamera PTZ 7 ks 20,00 140,00
35 Kamera statickd pre monitorovanie dopravy 3 ks 20,00 60,00
36 Pridavné LED osvetlenie k monitorovanym priestorom 4 ks 50,00 200,00
37 Kamerovy stoZiar s ro§tom 8 ks 250,00 2 000,00
38 Nahravaci server NVR 1 ks 80,00 80,00
39 Aplikagny server pre integrované bezpe&nostné prvky 1 ks 80,00 80,00
40 Pracovna stanica (PC) 1 ks 50,00 50,00
4 Tablet IPAD 3G 1 ks 20,00 20,00
42 LED obrazovka 4K 1 ks 20,00 20,00
43 LED monitor 4K 1 ks 20,00 20,00
44 Slabopridovy rozvadzaé na umiestnenie zariadeni 1 ks 150,00 150,00
45 Z&loZny zdroj zariadeni 2500VA 1 ks 25,00 25,00
46 Integrovany systém na merianie vonkaj$ej teploty, meranie narazov vetra podfa S.P. 1 ks 150,00 150,00
47 Centralizovany systém zobrazovania analytickych udajov 1 ks 100,00 100,00
48 Mobilna aplikacia na zverejiiovanie informécii z centralizovaného systému 1 ks 50,00 50,00
49 Bezkontaktna biometricka identifikacia a autorizacia do systému 1 ks 80,00 80,00
50 Klientska aplikacia na pracovnu stanicu - 1 licencia 1 ks 50,00 50,00
51 Vysuvny slim dr2iak s naklonom na LCD 1 ks 80,00 80,00
52 Pripojka NN (inZinierske prace, revizna spréava, projek skuto&ného vyhotovenia) 8 ks 250,00 2 000,00
53 Opticky kabel FlatDrop 8 vl 3000 m 1,30 3 900,00
54 Skybox montazna krabica 8 ks 80,00 640,00
55 Zvéranie a meranie optickych viakien s prislu§enstvom 48 ks 30,00 1 440,00
56 rel'ziszd»yt;nSWO na stipy na uchytenie optiky (RFID kotva, karabina, spona, ocelova paska, krize optickej 89 ks 13,00 1 157,00




57 Pasivne prvky optickej siete (PLC splitre, kazety, vonkajsie FODC spojky) 1 ks 200,00 200,00
58 ManazZovatelny backbone router s moznostou pripojenia optiky (rackové prevedenie) 1 ks 210,00 210,00
59 Zalozna batéria 800VA 8 ks 25,00 200,00
60 Vykopové prace so spatnou Upravou terénu 70 m3 18,00 1 260,00
61 :::;2; c;p::zl:ugggt/vso gLT GEPON centralnou jednotkou a ONT klientskymi jednotkami so sietovym 1 ks 1 345,00 1 345,00
62 Priprava projektovej dokumentacie a kompletizacia technickej dokumentacie 1 ks 1 550,00 1 550,00
63 Vyskové a polohové zameranie skutoného stavu 1 ks 880,00 880,00
64 Elektroin$talacia (kamery) 8 ks 160,00 1 280,00
65 Elektroin$talacia (obecny Grad) 1 ks 250,00 250,00
66 Elektroin$talacia (RJ) 8 ks 220,00 1 760,00
67 Elektroin$talacia (Ledové osvetienie) 4 ks 230,00 920,00
68 Kalibracia regionov na detekovanie pohybu 1 ks 760,00 760,00
69 Privatne maskovanie sukromnych pozemkov 1 ks 690,00 690,00
70 Nastavenie prahu citlivosti 1 ks 620,00 620,00
71 Vypracovanie bezpe&nostného projektu 1 ks 200,00 200,00
72 Dopravné 1320 km 0,50 660,00
Cena dodavky spolu v Euro bez DPH | 57 872,00
Cena montéaze spolu v Euro bez DPH 25 297,00

Cena spolu v Euro bez DPH

£



