

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci České Brezovo	JKSO	
Názov objektu	Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci České Brezovo	EČO	
		Miesto	České Brezovo
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec České Brezovo		
Projektant			
Zhotoviteľ	JPT STAVBY, s.r.o		
Spracoval	Ján Paučo		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	27.04.2026	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	59 637,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	43 811,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	11 309,52	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	5 388,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	2 415,20				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		122 561,57	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				122 561,57
						24 DPH 23,00 % z 122 561,57				28 189,16
Objednávateľ						25 Cena s DPH (r. 23-24)				150 750,73
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		27 Kízavá doložka				0,00
						28 Zvýhodnenie + -				0,00