KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Kompostaren v obci Ceské Brezovo JKSO
Nazov objektu ECO
Miesto Ceské Brezovo
IcCo IC DPH
Objednavatel Obec Ceské Brezovo
Projektant
Zhotovitel JPT STAVBY, s.r.0.
Spracoval Jan Pauco
Rozpocet cislo Dna CPV
| |03.1 1.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Néaklady /1 m j Pocet Naklady/ im ] X Pocet Naklady / 1 m.j.
0, 00 (0} 0 OO (o} 0,00
Rozpoétové nakladyv  EUR
A Zakladné rozp. naklady 4B Doplnkove naklady C 'Vedlajsie rozpoctové nakiady
,,,,,,,,,,,,,,,,, o o e e B D e e R i s e
1 'HSV  'Dodavky 21930,98 | 8 Praca nadcas ! 0,00 |13 Zariad. staveniska : : 0,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T S . -
2 Montaz 48 01 4,94 9 'Bez pevnej podl. | 0,00 |14 ‘Mumostav doprava ‘ ] 0,00
3PSV ‘Dodavky : 3 680 42 10 Kulturna pamlatka 0,00 [15' Uzemné vplyvy : ‘ 0,00
; g T e Ittt e S — {mem ===
4 ‘Montéz 1 358 90 11 j ! 0,00 |16 'Prevadzkové vplyvy ‘ 0,00
R N o s s i b B o ot e e e TR = Y o
5"M" Dodavky ' 0,00 17 'Ostatné : i 0,00
N L mmErmee = = s i WSS . S i
6 Montaz 0,00 j 18 VRN z rozpoétu ‘ 0,00
7 ZRN (r 1—5) 7498523 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r.13-18) 0,00
20! HZS 0,00 |21 'Kompl. émnosf 0,00 22 'Ostatné naklady : 0,00
Projektant D (Celkové nakiady
23/ Suéet 7,12,19-22 74 985,24
Datum a podpis } ~_ Peciatka 0 2 f‘Dp" o %0_0_07%7 2 74 ?%57274 777777777 14 997,05
Objednavatel’
25 Cena s DPH (r. 23-24) 89 982,29
! E 'Pripoéty a odpoéty
Datumapodpis  ~/ P ediatka U o -
Zhotovitel JETSTAVI 26 Dodavky zadévatel’a 0,00
J'lumm\’{".’v === = SSEEERERSsAmmssRt s e = - - 1
// ICO: 46 914 683 DIC: 2023203 160 27 'Kizava dolozka 0,00
IC DPH: SK 7073’031(,0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
sl 4 N ) L‘, Z)/:Pe(:iatka www,jptstavby.sk NS 28 :Zvyhodnenie +- 0,00
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Kompostaren v obci Ceské Brezovo JKSO
Nazov objektu Oplotenie arealu ECO
Miesto
Ico IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval
Rozpocet ¢islo Dna CPV
J [03.1 1.2022 CPA
Merné a tcelové jednotky
Potet Naklady / 1 m.j.| Pocet Naklady /1 mj. | Pocet ‘ Naklady/1 mj.
. o TR P e o o e 22 o i e e g o . i o e = i e i e 2 o B
0! 0,00 ! 0! 0,00 ! (0} 0,00
Rozpoctové néklady v EUR
A Zakladne rozp. naklady B Doplnkove naklady C 'Vedl'ajsie rozpocétové naklady
S Ay i = CEiE=SsEas S 5 e = S e e I B R e e S == -4
1 'HSV  'Dodavky O DO 8 Préca nadcas ; 0,00 |13 Zariad. staveniska O OO
I o o han s e o as e s 2 i il o s e e S AR o SR .
21 'Montaz 1 475 06 9 'Bez pevnej podl : 0,00 |14 'Mimostav. doprava 0,00
3 'PSV  'Dodavky 3680,42 10 Kulturna pamlatka: 0,00 |15 'Uzemné vplyvy ! 0,00
o e === =F T™ - == o b s e SIS Wi e L o
4 'Montaz ; 1368,90 {11 : 0,00 |16' Prevédzkové vplyvy ! 0,00
! : ! : o e oo s e e Tt et e B e o8 SRS NS
SEM ‘Dodavky 0,00 ! 17! Ostatne 0,00
6 j Montaz 0,00 ; 18! VRN z rozpoctu 0,00
7 ZRN(r 16) 6514,38 |12 DN (r. 8-11) 19, VRN (r.13-18) 0,00
20 'HZS 0,00 |21 'Kompl. &innost 0,00 22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové néklady
23! Suéet? 12,19-22 6514,38
I i S oo
Datumapodpis szqagkg 777777777777777777777777 2 f‘ DP}' o ?070_0:%2 76751438_ o 1302,88
Objednavatel’
25 fCena s DPH (r. 23-24) 7 817,26
E :Pripoéty a odpoéty
Datumapodpis ~ ~ Peciatka ) o -
Zhotovitel ' )
JETSTAVBY s.r.c. 26! Dodévky zadéavatela 0,00
Jasefiovo 8358, 962 05 Hrifova i e ol e el = T S S R
1CO: 46 014 683 DIC: 2023203160 27 Klzavé dolozka 0,00
T | IC DPH: SK 2023203160 N S o
Datum gpodpis Bw 4/’ 5 VZLpeéiatka www jptstavby.sk : 28 Zvyhodneme + - 0,00
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Stavba: Kompostaren v obci Ceské Brezovo
Objekt: Oplotenie arealu

ROZPOCET

Objednavatel”
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 3. 11.2022
.| Kod polozky Popis | e jedg:t?(ivé CanacRiicn Heakom
HSV Prace a dodavky HSV 1 475,061 0,000
1 Zemné prace 591,917 0,000
1 ]131211101.8 Hibenie jam v_hornine tr.3 sidrznych - ruénym naradim m3 8,270 54,740 452,700 0,000
Priplatok za lepivost pri hibeni jam ruénym naradim v hornine
2 |131211119.8 tr. 3 m3 4,135 11,014 45,543 0,000
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu
174101102.8 zasypu m3 3,346 13,009 43528 0,000
181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm |m2 22,307 2,248 50,146 0,000
2 Zakladanie 489,733 0,000
[ 5 [275313612.5  |Beton zakladowych patiek, prosty tr. C 20/25 Im3 | 5,170 94,726 489,733 0,000]
99 Presun hmoét HSV 393,411 0,000
Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane vonkajsich
6 /999281111 plastov vysky do 25 m t 11,452 34,353 393,411 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 5039,315 0,000
767 Konstrukcie doplnkové kovové 5 039,315 0,000
Montaz kolajovej posuvnej brany pre Sirku prejazdu 6,5 m -
7 |767658215 boc¢né vedenie ks 1,000 272,358 272,358 0,000
8 553510016700 Spodny doraz klbovy na skrutkovanie pre posuvntl branu ks 2,000 5,686 11,372 0,000
9 |553510018300 Bocné vedenie preposuvnt branu s plastovou rolkou D 43 mm_|ks 2,000 4,229 8,458 0,000
Koliesko kolajovef brany na skrutkovanie s konzolou D 100 mm
10 |553510020800 ks 2,000 8,850 17,700 0,000
11 |553510021500 Kolajnica pre kolajovti branu v tvare U na skrutkovanie m 12,000 5,936 71,232, 0,000
12 |553410061500R.S |Ocefova posuvna brana Sirka 6000 mm, vySka 1600 mm ks 1,000 1223,015 1223,015 0,000,
13 767911130 Montaz oplotenia strojového pletiva, s vySkou nad 1,6 m m 122,400 2,364 289,354 0,000
Pletivo pozinkované so Stvorcovymi okami, 50,0/2,5 mm/2000
14 |313280003000 mm m2 134,640 2,880 387,763 0,000
15 [767912130 Montaz napinacieho drotu m 367,200 0,533 195,718 0,000
16 |156140002500 Drot napinaci pozinkovany d 3,5 mm, diZka 78 m, DIRICKX ks 4,774 11,719 55,947 0,000
Napinak Galva ¢. 2 pozinkovany pre napinanie pletiva s
17 1553510009400 napinacim drétom ks 367,200 1,282 470,750, 0,000
Osadenie stipika ocelového plotového vysky nad 2 m na
18 |767916560 ocelovu platiu ks 48,000 8,481 407,088 0,000
19 {553510009830 Piétka stipika 48 mm plotova, pozinkovana ks 48,000 6,133 294,384, 0,000
Stipik GALVAN, d 48 mm, vyska 2,5 m, vyska pletiva 2 m,
20 |553510022200 pozinkovany s PVC c¢iapkou, pre pletivo v rolkach, DIRICKX ks 48,000 15,631 750,288 0,000
21 |767916590 Osadenie vzpery ocelovej plotovej na ocelovi platiu ks 22,000 7,273 160,006 0,000
22 |5653510009840 Piétka vzpery 38 mm plotova, pozinkovana ks 22,000 5,251 115,522 0,000
Vzpera GALVAN, d 38 mm, vyska 2,5 m, vyska pletiva 2 m,
23 1553510022400 pozinkovana, pre pletivo v rolkach, DIRICKX ks 22,000 12,454 273,988 0,000
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
24 998767201 objektoch vysky do 6 m % 44,066 0,780 34,372 0,000
Celkom 6 514,376 0,000
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Spracovane systémom CENKROS 4, tel. 041/707 10 11

Nazov stavby Kompostaren v obci Ceské Brezovo JKSO
Nazov objektu Spevnené plochy ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval
Rozpocet cislo Dria CPV
| E.nzozz CPA
Merné a tcelové jednotky
Poget Naklady / 1 m j Pocet ! NakladyH mj. | Poget | Naklady/1 m j
s R ¢t i i e 2 o T £ 1 o o
0! 0, OO : 0! 0, OO : ! 0, OO
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladne rozp. naklady B 'Dopinkové naklady C ‘Vedlajsm rozpoctové naklady
1 HSV Dodavky 21 930 98 8 Praca nadéas : 0,00 |13 Zariad. staveniska : 0,00
. L okl LS s e o o o A R S S S = S o e - -
2 ‘Montaz 3290063 | 9 'Bez pevnej podl ’ 0,00 |14 'Mimostav. doprava ' 0,00
T - - SIS = S S o RS T AN ERL N P e — m i e = == p
3 'PSV  'Dodavky 0,00 10 'Kulturna pamlatka’ 0,00 {15! Uzemné vplyvy : 0,00
r - r - = = praies = - e - - = ~‘—~—>*r'—‘— = = = - T == R
4 Montaz 0,00 | 11! ! 0,00 16 Prevadzkové vplyvy } ; 0,00
T f =cmtumite m mmoms = o= TEEEEEEEESET - T‘ e s e e - = = N B r
5 "M" ‘Dodévky 0,00 L 17 'Ostatné i ; 0,00
‘ ! s = wans . i o e i o el S R EE S E L .S S
6 ‘Montaz ; 0,00 ! 18 VRN z rozpoctu : 0,00
7 ZRN (r 1-6) 54 831,61 12 DN (r 8-11) 19 VRN (r.13-18) 0,00
20}HZS 0,00 |21 'Kompl. émnost’ 0,00 |22 'Ostatné naklady : 0,00
Projeiant D Celkové naklady
gt oo i 0 0 oo S i S
23'suget 7,12, 19-22 54 831,61
Datum a podpis . Petiatka _ OO ol i b sseoisiicin. B e
Objednavatel’ !
25 ﬁCena s DPH (r. 23-24) 65 797,93
‘ E 'Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis  Pegiatka | L L
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
e o m e eSS R - . ;
27 'Kizava dolozka 0,00
Datu podpis 28 'Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Kompostaren v obci Ceské Brezovo
Objekt: Spevnené plochy

Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 3.11.2022
X " w . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Koéd polozky Popis MJ celkoiti jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 54 831,610 0,000
1 Zemné prace 4 415,198 0,000
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZzenim na
1 [121101112.8 vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 86,400 1,048 90,547 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad 100 do
2 [122201102.8 1000 m3 m3 263,250 3,845 1012,196 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cenam za
3 [122201109.S lepivost horniny 3 m3 131,625 1,037 136,495 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
4 [162501122.S horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000 m |m3 342,420 3,571 1222,782 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
5 |162501123.S kazdych dalsich a zacatych 1000 m m3 3424,200 0,336 1.150,531 0,000
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do
167101102.8 1000 m3 m3 335,190 1,995 668,704 0,000
167101103.8 Prekladanie neulahnutého vykopku z hornin 1 az 4 m3 7,230 5,092 36,815 0,000
Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanim povrchu
8 [174101102.8 zasypu m3 7,230 13,434 97,128 0,000
5 Komunikacie 32 317,131 0,000
Podklad alebo podsyp zo strkopiesku s rozprestretim, vihéenim
9 |564251111.8 a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2 576,000 5121 2 949,696 0,000
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63
10 {564752111.8 mm (vibr.$trk) po zhut.hr. 150 mm m2 651,000 8,941 5 820,591 0,000
Kryt cementobetonovy cestnych komunikacii skupiny CB il pre
11 |581120315.8 TDZ IV, V a Vi, hr. 150 mm m2 22,500 20,126 452,835 0,000
Osadenie cestnych panelov zo Zelezového betonu, so
12 |584121111.8 zhotovenim podkladu z kam. taZzeného do hr. 40 mm m2 361,500 7,248 2620,152 0,000
Cestny panel 1ZD 300/200/15 JP 20 ton, Ix$xv 3000x2000x150
13 |593810000700.S  |mm ks 61,000 335,637, 20 473,857, 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 4 528,637 0,000
Mazanina z betonu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240
14 |631315611.S mm m3 30,240 115,134 3 481,652 0,000
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min. tr.C
15 |631319155.S 8/10 ocel. hiad. hr. 120-240 mm m3 28,800 11,229 323,395 0,000
Priplatok za prehlad. betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel.
16 |631319165.S hiad. hr. 120-240 mm (10kg/m3) m3 28,800 12,485 359,568 0,000
\/ystuz mazanin z betonov (z kameniva) a z lahkych betonov zo
17 1631362442.S sieti KARI, priemer drétu 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 33,120 10,991 364,022 0,000
8 Rurové vedenie 1077,322 0,000
Montaz kanalizacného PP potrubia hladkého pinostenného SN
18 |871394032.S 12 DN 400 m 6,000 2,515 15,090 0,000
Rura hiadka PP pre gravitacnt kanalizaciu DN 400, SN 12, dl.
19 |286140004300.5 |6 m ks 1,000 1062,232 1062,232 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 472,559 0,000
Osadenie cestného obrubnika betonového stojatého do l6Zka z
20 [916362112.S beténu prostého tr. C 16/20 s bocnou oporou m 9,300 9,856 91,661 0,000
Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm
21 |592170002100.S ks 4,000 5,210 20,840 0,000
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o 5 5 . MnoZstvo Cena Hmotnost’

C. Kéd polozky Popis MJ calkori jednotkova Cena celkom celkom

22 |592170000100.S  |Obrubnik cestny obltikovy, Ixsxv 780x150x250(260) mm ks 6,000 18,115 108,690 0,000
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika beténoveho,

23 1916561211.S do I6zka zo suchého beténu tr. C 12/15 s bo¢nou oporou m 95,400 4,564 435,406 0,000

24 |592170001800.S  |Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x200 mm, prirodny ks 96,354 2,754 265,359 0,000,
Obeténovanie rirového priepustu betonom jednoduchym tr. C

25 1919535557.S 16/20 m3 1,260 146,604 184,721 0,000
Ocelova vystuz cementobet. krytu zo sieti KARI, priemer drétu

26 |919716111R.S 8/8 mm, velkost oka 150x150 mm m2 307,050 10,962 3 365,882 0,000

99 Presun hmoét HSV 8 020,763 0,000

Presun hmot pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal,

27 [998011001.S tvarnic, z kovu vySky do 6 m t 581,594 13,791 8 020,763 0,000
Celkom 54 831,610 0,000
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Néazov stavby Kompostaren v obci Ceské Brezovo JKSO
Nazov objektu Betonové boxy ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval
Rozpocet ¢islo Dna CPV
] ‘03.1 1.2022 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Néklady/ 1m j Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet ‘ Néklady/ Tm j
O OO 0 O OO ‘ 0 0,00
Rozpoétové nakladyv  EUR
A 'Zakladné rozp. naklady B ‘Doplnkove naklady C Vedlajsua rozpoétové naklady
1 'HSV  'Dodavky O OO 8 'Praca nadéas 0,00 {13 }Zanad. staveniska ‘ 0,00
it NG s SIS e e - o
2 Montaz ‘ 13 639 25 9 Bez pevney podl : 0,00 {14 Mimostav. doprava : 0,00
~f = R A7 S WS R i) T Yt v i o= r - emem = em e Em e - — == S = === T = =
3 P8V ‘Dodavky 0,00 10 Kulturna pamlatka; 0,00 |15’ Uzemné vplyvy ‘ 0,00
L e L e s o S L gl = farii = i I _ A
4 Montaz 0,00 11 j : 0,00 16 Prevédzkové vplyvy : 0,00
! . | S E O] D e e = s Lo L -
5 "M" Dodévky 0,00 : 17 Ostatné 0,00
6 ‘Montaz ! 0,00 ! 18 VRN z rozpobtu : 0,00
,,,,,,,,, o i — e R R B R R LSS
7 ZRN (r 16) 13639,25 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl ginnost 0,00 |22 'Ostatné naklady ! 0,00
Projektant D [Celkové naklady
I oy i (R I
23 ‘Sucet 7 12, 19- 22 13 639,25
Datum a podpis - ;F’eéja,tkg . . - _24 ‘DF’D- o %0 ,00 % z 13 63‘97275 S : 272785
Objednavatel’ |
: 25 Cena s DPH (r. 23-24) 16 367,10
E 'Pripoéty a odpocty
Datumapodpis ~ 2Z Peciatka | o
Zhotovitel . 26 'Dodavky zadavatela 0,00
JET STAVBY s.r.e. 7 ;
Joseiiovo 858, 962 05 Hrifov 27 Kizava doloika : 0,00
1CO: 46 014 683 DIC: 2023203169 R
Datury’a podpis 7 /14 292 'L \Pegiatka 1C DPH: SK 2023203160 28 'Zvyhodnenie + - 0,00

/

W prTavhy sk

Strana 1 z 1

Spracované systémom CENKROS 4, tel, 041/707 10 11



ROZPOCET

Stavba: Kompostaren v obci Ceské Brezovo
Objekt: Betonové boxy

Objednavatel:
Zhotovitel" Spracoval:
Miesto: Datum: 3.11.2022
X . . ; Mnozstvo Cena Hmotnost
C Kéd polozky Popis MJ calkom jednotkova Cena celkom celkom
HSV Prace a dodavky HSV 13 639,245 0,000
1 Zemné prace 1243,424 0,000
Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so
1 1121101111.8 zlozenim na vzdialenost do 100 m a do 100m3 m3 29,220 1,168 34,129 0,000
2 [132201101.8 Vykop ryhy do s$irky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 13,631 31,964 435,701 0,000
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh $irky do 600 mm
3 {132201108.8 zapazenych i nezapazenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 6,816 9,004 61,371 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
4 [162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 41,819 4,633 193,747 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych dalsich
5 |162501105.S a zacatych 1000 m m3 418,190 0,463 193,622 0,000
6 [167101101.8 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3  |m3 41,819 7,548 315,650 0,000
7 |167101103.8 Prekladanie neulahnutého vykopku z hornin 1 az 4 m3 1,032 5,135 5,299 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zarezov alebo
8 [174101001.S okolo objekiov do 100 m3 m3 1,032 3,784 3,905 0,000
2 Zakladanie 2 927,187 0,000
Nasyp pod zakladové konstrukcie so zhutnenim z kameniva
9 [271533001.8 hrubého drveného fr.32-63 mm m3 13,872 59,647 827,423 0,000
10 |274321411.8 Beton zakladovych pasov, zelezovy (bez vystuze), tr. C 25/30  |m3 9,542 103,876 991,185 0,000
11 |274361821.S Vystuz zakladovych pasov z ocele B500 (10505) t 0,545 2 034,090 1108,579 0,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 6 062,768 0,000
Murivo nosné (m3) z betonovych debniacich tvarnic s
12 |311272031.8 beténovou vyplitou C 16/20 hrabky 250 mm m3 18,953 193,522 3667,822 0,000
\ystuz pre murivo nosné z betonovych debniacich tvarnic s
13 |311361825.8 beténovou vypliiou z ocele BS00 (10505) t 1,444 1658,550 2 394,946 0,000
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1732,383 0,000
Mazanina z betonu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240
14 |631315611.8 mm m3 11,750 116,762 1371,954 0,000
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min. tr.C
15 [631319155.8 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm m3 11,190 11,467 128,316 0,000
Priplatok za prehlad. betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel.
16 [631319165.8 hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3) m3 11,190 12,621 141,229 0,000
17 |631351101.S Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach zhotovenie m2 5,130 13,604 69,789 0,000
18 1631351102.S Debnenie stien, ryh a otvorov v podlahach odstranenie m2 5,130 4,112 21,095 0,000
99 Presun hmoét HSV 1673,483 0,000
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z tehal,
19 1998011001.S tvarnic, z kovu vysky do 6 m t 120,049 13,940 1673,483 0,000
Celkom 13 639,245 0,000
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